Zat. do SIWZ

zawartaw dniu ..................... r. w Huwnikach pomi¢dzy Powiatem Przemyskim ul.
Plac Dominikanski 3, 37-700 Przemysl, NIP 795-20-68-339, Dom Pomocy Spolecznej
Huwniki, Huwniki 127, 37-743 Nowosiolki Dydynskie reprezentowanym przez:

Zofi¢ Wazna- Lisowiec — Dyrektora
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,, Zamawiajacym”

zwanym w dalszej czgéci umowy Wykonawceg

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 oraz 2016r. poz. 831,969 i1020 z pdzn. zm.) na wykonanie zadania pn:

” ZMIANA KONSTRUKCJI | KSZTAtTU DACHU NA ISTNIEJACYM BUDYNKU DOMU POMOCY SPOtECZNEJ W
HUWNIKACH ,,

zostata zawarta umowa, w trybie art.39 ww. ustawy, nastepujacej tresci:

§1

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego robét
budowlanych, polegajacych na realizacji zadania:,, ZMIANA KONSTRUKCIJI | KSZTALTU DACHU NA
ISTNIEJACYM BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W HUWNIKACH ,, w zakresie przebudowy i remontu
dachéw na budynkach ,A” i ,,D” Domu Pomocy Spotecznej w Huwnikach. Przebudowa i remont dachéw z
wymiang obecnego pokrycia budynku obejmuje: roboty remontowe zewnetrzne na dachach, zmiane
konstrukcji dachéw oraz roboty towarzyszace i uznane za konieczne do wykonania miedzy innymi
docieplenie $cian zewnetrznych szczytowych pomieszczers maszynowni / bud D /, remont trzonéw
kominowych, wykonanie nowej instalacji odgromowej. wraz z uzyskaniem i doreczeniem Zamawiajacemu
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2. Przedmiot Umowy ma by¢ wykonany w oparciu o dokumentacje przetargowa, oferte oraz wizje lokalng w
miejscu prowadzenia robot.

3. Szczegotowy zakres przedmiotu Umowy okresla: dokumentacja projektowa opracowana w 2017r. przez :
FIRMA  ARCHITEKT MGR INZ. ARCH . ZBIGNIEW WINIARCZYK UL. SZANCE 27A, 37-700 Przemys|,

4. Przedmiot Umowy opisany zostat w nastepujgcych dokumentach w podanej kolejno hierarchii ich waznosci:
4.1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

4.2. dokumentacja projektowa wraz z wykazem zmian i ograniczent do dokumentacji projektowej,



4.3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

4.4. oferta Wykonawcy,

4.5. niniejsza Umowa.
5.  Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z warunkami prowadzonego postepowania, z
obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezytg starannoscig w
ich wykonywaniu, bezpieczeristwem, dobrg jakoscig i wtasciwg organizacja.

§2

1. Do wykonywania robét budowlanych Wykonawca przystapi po otrzymaniu, od Zamawiajgcego, pisemnego
polecenia ich rozpoczecia.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy plac budowy w terminie 3 dni od dnia przekazania
pisemnego polecenie rozpoczecia robdt budowlanych.

3. Zamawiajacy wskaze punkty poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przytaczenia, zainstalowania
miernikéw i licznikdw oraz koszty uzycia wody i energii ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca sporzgdzi i przekaze Zamawiajgcemu najpdzniej przed rozpoczeciem robét plan bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (,,plan BIOZ"), uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt
budowlanych.

5. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w dniu zawarcia umowy:

5.1. Projekty budowlane — po 1 egz
5.2. Projekty wykonawcze — po 2 egz
5.3. Pozostate opracowania — po 1 egz
5.4. Dziennik budowy.
§3

1.  Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy okreslony w § 1
w terminie do ....ocevvveveeeeeieneen. /08.12.2017r.

2. Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy bedzie
protokaét odbioru kornicowego podpisany przez Zamawiajgcego oraz przez Wykonawce (wraz z uzyskaniem i
doreczeniem Zamawiajacemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i dokumentami odbiorowymi).

§4

1. Nadzor nad realizacjg przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiajacego bedzie sprawowac:
1.1 koordynator, ktérym bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego robét budowlanych:
.................................. posiadajacy uprawnienie budowlane ........c.ccccevuuuene
2. Kierownikiem budowy bedzie ........cccccvviieiiiiiiiiiieeciee, posiadajacy uprawnienie budowlane ..........ccccueuu.n.
Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.)
3. Funkcje kierownika robét konstrukcyjno — budowlanej bedzie petnic: .......ccvvveeveeeciiieecciee e,

§5

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala sie wynagrodzenie ryczattowe brutto, tj. wraz z podatkiem VAT, w
kwocie:

brutto: .....ccvneee zt stownie: ....ccceviiiiirniecrce s ztotych.

2. Na wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, sktada sie catos¢ kosztéw zwigzanych z
kompleksowa realizacjg zadania, zgodnie z dokumentacjg przetargowa.
3. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caty czas realizacji robot i Wykonawca nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub



kosztow prac.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek robét lub kosztow
okreslonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu
ryczattowym, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a
w szczegblnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenia jak:

1.1. koszt wszystkich obowigzkéw kierownika budowy,
1.2. koszt transportu, montazu i dostaw,

1.3. peten zakres robét objetych projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robdt, innymi warunkami i wymaganiami zawartymi w niniejszej SIWZ,

1.4. organizacja i koszty utrzymania zaplecza budowy, (w tym dozorowanie budowy, naprawy, koszty dostawy
wody, odbioru Sciekdw, energia elektryczna, itp)

1.5. koszty wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, odtworzeniowych,

1.6. koszty zwigzane z odbiorami robét, w tym wszelkich badan powykonawczych wymaganych przepisami,
1.7. wykonanie dokumentacji powykonawczej,

1.8. petna obstuga geodezyjna nad prowadzonymi pracami budowlanymi,

1.9. wykonywania sprawdzer,

1.10. inne koszty wynikajace z zawartej umowy oraz koszty wszelkich innych czynnosci niezbednych
do wykonania przedmiotu zamowienia.

§6

Zamawiajacy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie catosci przedmiotu zaméwienia i w
zwigzku z tym cate wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie wyptacone Wykonawcy po
przeprowadzonym skutecznym odbiorze koncowym catosci wykonanych robét budowlanych i przekazaniu
zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Podstawe do wystawienia faktury VAT stanowig prawidtowo wypetnione dokumenty, jak protokét odbioru
koncowego, podpisany przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego - inspektora nadzoru
INWESLOISKIEEO .ottt

Faktura wystawiona na Zamawiajgcego ztozona zostanie u Zamawiajgcego celem sprawdzenia i zatwierdzenia
do zaptaty.

Wystawiana faktura musi zawieraé wszystkie niezbedne elementy , o ktérych mowa w art. 106 e ustawy o
podatku od towaréw i ustug (VAT). Dane identyfikacyjne podmiotu dokonujacego transakcji zakupu beda
wypisywane na fakturze w nastepujacy sposéb : NABYWCA - POWIAT PRZEMYSKI PLAC DOMINIKANSKI 3,
37-700 PRZEMYSL , NIP 795-20-68-339, ODBIORCA - Dom Pomocy Spotecznej w Huwnikach, Huwniki 127,
37-734 Fredropol

Ptatnosc¢ naleznosci ustala sie na 30 dni, liczac od dnia ztozenia faktury wraz z podpisanym protokotem
odbioru koricowego.

Ptatnosc powyzsza odbywac sie bedzie przelewem na konto Wykonawcey nr........cccccveeeeeiveeecnnnenn.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonywac cesji wierzytelnosci , przystugujgcych mu z tyt.
realizacji niniejszej umowy .

§7



1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania Warunkow realizacji robét zapisanych w V Rozdziale
SIWZ a w szczegdlnosci do:

1.1 Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem prac harmonogram robdt obejmujacy caty zakres
rzeczowo -finansowy zamdwienia. W szczegdlnosci zobowigzany jest do przedfozenia harmonogramu robét w
rozbiciu na poczczegélne obiekty tj. na budynek A i budynek D.

1.2 Przed rozpoczeciem budowy nalezy poinformowaé wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do
robdt i ewentualnych utrudnieniach z tym zwigzanych.

2. Przygotowanie terenu robét w zakresie Wykonawcy:

2.1 Wymagane jest zorganizowanie robdt budowlanych oraz zabezpieczenie terenu budowy, w sposdb
niekolidujacy z dziatalnoscig DPS w Huwnikach oraz zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkowania obiektu przez
caty okres realizacji inwestycji. Roboty gtosne i ucigzliwe nalezy uzgadniac z przedstawicielem Zamawiajacego ,
tak by nie zaktécad dziatania DPS. Wszelkie uciazliwosci nalezy redukowa¢ do minimum i uzgadnia¢ z
przedstawicielem Zamawiajgcego.
2.2 Roboty budowlano-montazowe odbywac sie beda w czynnym budynku Domu Pomocy Spotecznej w

Huwnikach. Roboty nalezy tak zorganizowac, zeby nie utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ funkcjonowania
obiektu tacznie z dojsciami do wejs$¢ budynku i wjazdem na teren Domu Pomocy Spotecznej w Huwnikach.

Teren robdt nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP obowigzujgcymi w budownictwie.

2.3 Nalezy zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsce prowadzenia robét i teren przed dostepem osob trzecich,
roznoszeniem sie kurzu, przed negatywnym dziataniem warunkéw atmosferycznych (nalezy
wykonacodpowiednio przed rozpoczeciem robdt, jak i w trakcie ich trwania).

§8

1. W trakcie wykonywania robét Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1.1. Zabezpieczenia budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi skutkami.

1.2. Zabezpieczenia placu budowy, zapewnienia dozoru, a takze wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

1.3. Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd, sktadowania materiatow i sprzetu w ustalonych
miejscach w nalezytym porzadku oraz do usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci.

1.4. Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek
sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.

1.5. Uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu roboét i przekazania go Zamawiajacemu.

1.6. Ubezpieczenia od odpowiedzialnosci za zdarzenia wykraczajgce poza warunki gwarancji, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej tgcznie z odpowiedzialnoscig za jakos¢ produktu.

1.7. Wykonawca zawrze umowe ubezpieczeniowg i przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidfowym dziataniem w
szczegoblnosci w zakresie / polisa kontraktowa i deliktowa/:

a) organizacji rob6t budowlanych w czynnym obiekcie
b) zabezpieczenia intereséw osdéb trzecich
C) ochrony srodowiska

d) warunkow bezpieczenstwa pracy
e) zaplecza dla potrzeb Wykonawcy
f)  warunkdéw organizacji i bezpieczeristwa ruchu
g) ogrodzenia i zabezpieczenia mienia w czasie wykonywania prac
h) zabezpieczenia ciggdw komunikacyjnych w budynku w trakcie wykonywania rob6t budowlanych i
montazowych
1.8. Kopia opfaconej polisy ubezpieczenia zostanie przekazana Zamawiajgcemu nie pdzniej jak w dniu



przekazania placu budowy.
§9

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy z materiatéw wtasnych.
Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiadac: wymogom wyrobdw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art.10 - ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom
specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia oraz projektu, co do jakosci.
Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczna.
Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowg, Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ te badania.
Przeprowadzenie badan, o ktérych mowa w ust.4, zapewni Wykonawca wtasnym staraniem.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdz wykonanie robét, sg
niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty
pokrywa Zamawiajacy.

§10

. Wykonawca zobowigzuje sie uzyskac kazdorazowo zgode Zamawiajgcego na zawarcie z podwykonawcg
umowy o roboty budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu kazdorazowo projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kazdorazowo projektu jej zmiany

. Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu kazdorazowo poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej
zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.

. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi w formie
pisemnej zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej
zmian.

§11
Dla zapewnienia wykonania robdt w sposoéb i w terminach zgodnych z Umowg Wykonawca wnosi
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 10% catkowitej ceny oferty, tj. ........ccec.......
STOWNIE: e w formie przewidzianej art.148 ust.1 ustawy — Prawo
Zamowien Publicznych.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Kwota zabezpieczenia podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:

3.1. 70% w ciggu 30 dni po wykonaniu zamoéwienia i uznaniu przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
3.2 w pozostatej czesci, nieuzytej na usuniecie ewentualnych wad, wraz z odsetkami, nie pézniej nizw 15

dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Strony dopuszczajg mozliwos$é zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form,
o ktérych mowa w art. 148 ust. 1i 148 ust. 2 ustawy — Prawo Zamowien Publicznych.
Szczegdtowy tryb zamiany zabezpieczenia, przy uwzglednieniu obowigzujgcych przepiséw strony ustalg w
odrebnym porozumieniu.

§12

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé zamdwienie we wtasnym zakresie/przy udziale podwykonawcéw.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcdw i przyjmuje wobec nich funkcje koordynacyjng
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegétowe:



3.1. informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych, w terminie 7
dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania, celem zajecia stanowiska,

3.2. informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania
otwordw niezbednych do zbadania robét, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego. W
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

§13

Wykonaweca udzieli zamawiajgcemu .......... miesiecy gwarancji na wykonanie robot.

Bieg gwarancji rozpocznie sie w dniu nastepnym, po odbiorze koncowym przedmiotu umowy. Gwarancja
bedzie obejmowata wady materiatowe oraz wady w robociznie.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia ujawnionych wad w technicznie
mozliwym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej, niz 5 dni liczgc od dnia ich
zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajacy zazada
usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych
wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej
(innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej
Zamawiajacy powinien zawiadomic¢ Wykonawce, co najmniej na 3 dni wczesniej. Koszt usuniecia wad przez
osobe trzecig zostanie w takim przypadku potracony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w
ktérym wada byta usuwana.

Strony umowy dokonaja przegladu gwarancyjnego przed uptywem terminu gwarancji, a stwierdzone wowczas
wady Wykonaweca usunie w ramach gwarancji. Do terminu usuniecia wad, mozliwosci powierzenia ich
usuniecia innemu podmiotowi i sposobu zaptaty za ich wykonanie przez osobe trzecia zastosowanie majg
postanowienia zawarte w ust. 4.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi, Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady, ktére zostaty
zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

9. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wypetniong karte gwarancyjng w dniu odbioru koricowego robaét.

8§14
1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy.
2. Kary bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach w wysokosciach:

2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna za:

a) opdznienie w wykonaniu robot wymienionych w § 3 ust.1 przedmiotu zamdwienia w wysokosci 0,1%
wartosci brutto okreslonego w & 5 ust.1 umowy za kazdy dzier opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci
0,1% wartosci brutto umowy za kazdy dzien opdznienia. Termin opdznienia liczony bedzie od nastepnego dnia
po terminie w ktérym wada powinna by¢ usunieta.

c) za odstgpienie Strony od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
okreSlonego w § 5 ust.1 umowy.

2.2 Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kare umowng za:
a) opdznienie w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,1% wartosci okreslonej w § 5 ust.1 umowy za
kazdy dzien opdznienia.
b) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% tgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1. Umowy.
3 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci



rzeczywiscie poniesionej szkody.

w razie nie przedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy lub projektu jej zmiany.

Kary umowne za opdznienie w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy do uzytkowania lub
odszkodowanie za poniesione szkody. Zamawiajacy potraci z faktury wystawionej przez Wykonawce.

§15
Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu
gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru, Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru
koncowego robdét stanowigcych przedmiot umowy.
Obowigzek powiadomienia uczestnikdw odbioru i sporzadzenia protokotu cigzy na Zamawiajacym.
Na dzien zgtoszenia do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac Inspektorowi Nadzoru , tj.
.................................................................... , do sprawdzenia n/w dokumenty, ktére bedg stanowi¢ podstawe
rozpisania odbioru :
3.1. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
3.2. protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
3.3. dokumentacje powykonawcza obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
3.4. dziennik budowy.
3.5. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,
3.6. protokoty badan i sprawdzen,
§16
Odbidry robét/ czesciowy/ oraz odbiory robot zanikajgcych dokonywane bedg przez Zamawiajacego z
udziatem Inspektora nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy w ciggu 2 dni od
daty zgtoszenia.
Komisyjny odbiér konnicowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 3 dni od daty
zgtoszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych robét do odbioru przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
3.1 jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
3.2. jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zagdaé wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi.
Strony postanawiajg, ze bedzie spisany protokét z czynnosci odbioru, zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdétowe w sprawie procedury odbioru koricowego:
odbidr przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiajgcym trybu roboczego po uprzednim
przedtozeniu protokotéw odbiorow czesciowych, zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej, atestow
dotyczacych materiatdow i urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do Zzadania
wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.
Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do
czasu usuniecia tych wad.
8§17

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy lub jej czeéci:

1.1 w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; odstgpieni od



Umowy w tym przypadku moze nastgpié¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

1.2 w razie upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,
1.3 gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,
1.4 Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania

Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

1.5 Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 miesigc.

2.

3.

Odstagpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno byé¢ przekazane Wykonawcy, co najmniej 14 dni
przed terminem odstgpienia.
W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki:
3.1 w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug  stanu na dzien odstgpienia,
3.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony,
ktdéra odstgpita od Umowy,
3.3 Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszag Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego.

4. Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace,

jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, oraz
niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego

dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest

do:
5.1 dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do

dnia odstgpienia,
5.2 odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzagdzen okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu Umowy,
5.3 przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy.

8§18

1. Strony przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian postanowier zawartej Umowy w stosunku do treci oferty, na

2.

podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

1.1 zmiany technologiczne, w szczegdlnosci koniecznosc zrealizowania robét przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robot.

Zmiany, te nie mogg powodowac zwiekszenia catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy mogg by¢
natomiast powigzane z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych przez strony.

1.2 Zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jesli zmiana stawki VAT bedzie
powodowac zwiekszenie kosztéw wykonania robot po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwote rowng rdznicy w kwocie podatku VAT
zaptaconego przez Wykonawce. Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmniejszenie kosztéw
wykonania robdt po stronie Wykonawcy,Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia
wynagrodzenia o kwote stanowigca réznice kwoty podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce.

1.3 rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy — w takim przypadku Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére
Wykonaweca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z Umowy planowanymi swiadczeniami do dnia rezygnacji.

1.4. zmiana o0s06b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, na inne legitymujgce sie co
najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub
innych ustawach, réwniez bedzie wymagata zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Strony przewiduja mozliwos¢ dokonania zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy w stosunku do



tresci umowy w sytuacji gdy zachodza nastepujgce okolicznosci majace wptyw na termin zakoriczenia
przedmiotu umowy:

2.1z przyczyn spowodowanych sitg wyzsza( np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne ) majacej

bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét

2.2 wystgpienia niesprzyjajacych warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét ( na
okolicznos¢ wystgpienia wymienionego faktu Wykonawca sporzgdza notatke stuzbowa, ktéra wymaga
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru ),

2.3 realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentéw z urzedéw administracji
panstwowej, a z przyczyn niezaleznych od stron niemozliwe byto uzyskanie tych dokumentéw w terminach
przewidzianych w przepisach prawa,

3. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w ust. 2, bedzie uwarunkowana
doreczeniem Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub odpowiednio Wykonawcy przez Zamawiajgcego w
terminie nie pdzniej niz 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca lub odpowiednio Zamawiajgcy dowiedziat sie o
wystgpieniu okreslonego zdarzenia, o ktérym mowa w ust. 1, pisemnego zawiadomienia informujgcego o
wystgpieniu zdarzenia. Wykonawca w terminie 4 dni od dnia przyjecia do wiadomosci przez Strony umowy
wystgpienia okreslonego zdarzenia okresli wynikajacy z tego zdarzenia szacunkowy okres zmiany terminu
zakonczenia zadania zawierajacy szczegétowe uzasadnienie. Czas przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy nie moze by¢ dtuzszy niz czas zwigzany scisle z przyczyng wydtuzenia terminu.

4. Zmiany i uzupetnienia umowy, o ktérych mowa w ust. 2-3, zostang dokonane na podstawie protokotéw
zawierajgcych uzasadnienie zmian i uzupetnien, podpisanych przez Strony oraz wymagajg aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci i mogg zosta¢ wprowadzone, jedynie w przypadku jezeli obydwie Strony
umowy (Zamawiajgcy i Wykonawca) zgodnie uznajg, ze zaszty wskazane okolicznosci oraz wprowadzenie
zmian jest konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

5. Zmiana postanowien zawartej Umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemnej w
postaci aneksu.
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1. Wszelkie spory, powstate na tle wykonywania niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych,
Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.

3. Umowe niniejszg wraz z zatgcznikami, ktdre stanowig integralng cze$¢ umowy, sporzgdza sie w czterech
jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej ze Stron.

Zatgczniki do umowy:
1. Oferta Wykonawcy - Formularz ofertowy Zatgcznik do SIWZ.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
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